



สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวังตะกอก

แบบ ปร.5

ประเภท งานอาคาร (ขยายเขตประปาซอยโรงพยาบาลหลังสวน - วัดเขาแกน ระยะทาง 500.00 เมตร)

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลวังตะกอก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพุ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังตะกอก

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	226,525.00	1.3074	296,158.79	FACTOR F 1.3074
2	ป้ายประปาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			299,158.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			298,000.00	

สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 500 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 596 บาท/เมตร

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ

กับค่าจ้างเหมาตามโครงการ และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ทต.วังตะกอก เลขที่ 76/2560 ลว. 27 เมษายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุสรณ์ ยอดสุตา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยณรงค์ นารีหวานดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค ตรีวัฒนา)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิโชค ตรีวัฒนา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายอนุสรณ์ ยอดสุตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายภาคิน มากภักดี)

ปลัดเทศบาลตำบลวังตะกอก

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายประวิทย์ ภูมิระวี)

นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอก